

Příloha č.1 ke SOD č. obj. 1309-2012-130775, KPÚ Lhota u Lipníka nad Bečvou

Ucelená část, fakturační celék	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ⁽¹⁾
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	289	200	57 800	10/2013
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	323	50	16 150	10/2013
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	323	50	16 150	
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	256	300	76 800	10/2013
Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech včetně lesních	ha	33	400	13 200	
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu řešeného území					01/2014
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů a stabilizace plast.	100 bm	77	950	73 150	
- stabilizace kat.hranice kamennou značkou	bod	4	2 000	8 000	
1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu řešeného území					01/2014
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů včetně stabilizace plast.	100 bm	37	950	35 150	
1.6. Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených	100 bm	10	950	9 500	06/2014
1.7. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	289	250	72 250	06/2014
Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH					378 150
2. Návrhové práce					
2.1. Plán společných zařízení	ha	289	250	72 250	04/2015
2.2. Výškopisné zaměření zájmového území	ha	25	800	20 000	06/2014
2.3. Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení	pare ²⁾	4	20 000	80 000	06/2015
2.4. Návrh nového uspořádání pozemků	ha	289	600	173 400	08/2015
2.5. Kompletní dokumentace návrhu KPÚ	pare ²⁾	3	4 000	12 000	10/2015
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH					357 650

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	20	300	6000	3
	Stabilizace hranic pozemků	bod	50	80	4000	
3.2.	Zpracování mapového díla (včetně DKM a SPI)	ha	289	450	130 050	3
Vytyčení a označení pozemků a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						140 050

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	378 150 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH	357 650 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	140 050 Kč
Celková cena bez DPH	875 850 Kč
DPH	175 170 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 051 020 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

²⁾ vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou

V Přerově dne **31. 10. 2012**

V dne **31. 10. 2012**

Za objednatele:



Ing. Svatava Volková, ředitelka PÚ Přerov

Za zhotovitele:



Ing. Milan Petr, SELLA & AGRETA s.r.o.

Ing. Michalčíka Zdeněk
Geodezie, s.r.o.
ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Tvardkova 1181, Ústí nad Orlicí
Tel., Fax: 465 524 586
IČ: 27466728, DIČ CZ27466728
Ing. Zdeněk Michalčíka, Ing. Zdeněk Michalčíka-GEODEZIE, s.r.o.

Geodetales Chrudim s.r.o.
K Májovu 1262, 537 01 Chrudim
IČ: 275 45 857
tel.: 736 535 466

Ing. Aleš Kubát, Geodetales Chrudim s.r.o.